

令和8年度 入札結果(令和8年4月22日～令和8年8月27日入札執行分)

| 番号 | 入札年月日     | 種別 | 契約方法   | 工事名                      | 工事場所                 | 工事概要                                                                                                                               | 予定価格<br>(税込) | 契約金額<br>(税込) | 落札業者名           | 落札業者住所         | 工期                      | 業者名                                                              | 入札金額<br>(税抜)                                                            |
|----|-----------|----|--------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | R8. 4. 22 | 土木 | 指名競争入札 | 新川西地区津波避難タワー建設工事（外構整備工事） | 浜中町新川西1丁目104番地       | 【外構整備工事】<br>①基盤整備（敷地造成工）②施設整備（排水構造物・集水桝・マンホール工・舗装工・縁石工）③管理施設（照明灯）④構造物撤去工<br>【敷地外工事】<br>①基盤整備（整地造成工）②施設整備（排水構造物・集水桝・マンホール工・舗装工・縁石工） | 26,730,000   | 25,960,000   | 赤石建設株式会社        | 浜中町桜北19番地      | R8. 4. 23<br>R9. 1. 31  | 赤石建設株式会社<br>株式会社今井建設<br>農基開発株式会社<br>株式会社丸物出口興産<br>有限会社石橋組        | 23,600,000<br>23,700,000<br>24,500,000<br>24,000,000<br>23,900,000      |
| 2  | R8. 4. 22 | 土木 | 指名競争入札 | 仲の浜地区津波避難タワー建設工事（外構整備工事） | 浜中町仲の浜83番地           | 【外構整備工事】<br>①基盤整備（敷地造成工）②施設整備（排水構造物・集水桝・マンホール工・舗装工・縁石工）③管理施設（照明灯）④構造物撤去工<br>【敷地外工事】<br>①基盤整備（整地造成工）②施設整備（排水構造物・集水桝・マンホール工・舗装工・縁石工） | 32,021,000   | 31,075,000   | 株式会社今井建設        | 浜中町浜中桜南103番地   | R8. 4. 23<br>R9. 1. 31  | 赤石建設株式会社<br>株式会社今井建設<br>農基開発株式会社<br>株式会社丸物出口興産<br>有限会社石橋組        | 28,500,000<br>28,250,000<br>29,000,000<br>28,450,000<br>28,900,000      |
| 3  | R8. 4. 22 | 土木 | 指名競争入札 | 茶内1号幹線道路改良工事             | 浜中町茶内1号幹線道路          | 掘削工、路床盛土工、法面整形工、植生工、作業土工、管渠工、排水工、構造物取壊し工、排水構造物撤去工、土のう撤去工、運搬処理工、舗装準備工、アスファルト舗装工、縁石工、区画線工、根固めブロック工、かご工、工事用道路工、土留・仮締切工、水替工、交通管理工 各1式  | 45,386,000   | 44,880,000   | 有限会社石橋組         | 浜中町丸山散布2丁目63番地 | R8. 4. 24<br>R8. 8. 14  | 赤石建設株式会社<br>株式会社今井建設<br>農基開発株式会社<br>株式会社丸物出口興産<br>有限会社石橋組        | 41,000,000<br>41,160,000<br>41,180,000<br>41,100,000<br>40,800,000      |
| 4  | R8. 4. 22 | 管  | 指名競争入札 | 上水道区域水道メーター器取替工事         | 浜中町霧多布ほか             | 検定満了水道メーター器の更新工事                                                                                                                   | 5,403,200    | 5,280,000    | 有限会社矢原電設        | 浜中町茶内若葉3丁目20番地 | R8. 4. 27<br>R8. 7. 17  | 赤石建設株式会社<br>太平洋設備株式会社<br>株式会社丸物出口興産<br>有限会社矢原電設<br>株式会社佐藤工業      | 4,900,000<br>4,860,000<br>4,950,000<br>4,800,000<br>4,880,000           |
| 5  | R8. 4. 22 | 管  | 指名競争入札 | 農業用水道区域水道メーター器更新工事       | 浜中町農業用水道区域           | 検定満了水道メーター器の更新工事                                                                                                                   | 3,955,600    | 3,828,000    | 太平洋設備株式会社       | 釧路市春採5丁目16番17号 | R8. 4. 23<br>R8. 11. 30 | 赤石建設株式会社<br>太平洋設備株式会社<br>株式会社丸物出口興産<br>有限会社矢原電設<br>株式会社佐藤工業      | 3,650,000<br>3,480,000<br>3,650,000<br>3,560,000<br>3,600,000           |
| 6  | R8. 4. 22 | 建築 | 指名競争入札 | 霧多布保育所プレイルームエアコン設置工事     | 浜中町霧多布西3条1丁目4番地      | プレイルーム用エアコン2台の設置                                                                                                                   | 2,673,000    | 2,640,000    | 有限会社中原電器商会      | 浜中町茶内本町54番地    | R8. 4. 23<br>R8. 6. 23  | サンエス電気通信株式会社<br>有限会社矢原電設<br>有限会社中原電器商会<br>高部電気株式会社<br>浜中無線株式会社   | 2,550,000<br>2,420,000<br>2,400,000<br>2,500,000<br>2,600,000           |
| 7  | R8. 5. 19 | 管  | 指名競争入札 | 霧多布配水池耐震補強工事             | 浜中町後静192番地           | 霧多布配水池(1973年竣工・鉄筋コンクリート造812㎡)の耐震補強工事                                                                                               | 129,030,000  | 125,950,000  | 坂野・出口経常建設共同企業体  | 釧路市若松町6番2号     | R8. 6. 15<br>R9. 12. 21 | 坂野・出口経常建設共同企業体<br>赤石建設株式会社<br>株式会社今井建設<br>葵建設株式会社<br>村井建設株式会社    | 114,500,000<br>114,800,000<br>115,200,000<br>116,000,000<br>115,000,000 |
| 8  | R8. 5. 19 | 土木 | 指名競争入札 | ふれあい交流公園整備工事             | 浜中町茶内本町5番地           | 土木工事（地盤改良、園路造成、遊具設置、植栽）、電気工事（照明工、電源工）、機械工事（トイレ改修工、屋外給水工）、建築工事（コンテナ設置工）                                                             | 239,690,000  | 237,050,000  | 赤石・出口経常建設共同企業体  | 浜中町桜北19番地      | R8. 6. 15<br>R9. 9. 15  | 赤石・出口経常建設共同企業体<br>株式会社今井建設<br>葵建設株式会社<br>有限会社石橋組<br>村井建設株式会社     | 215,500,000<br>222,000,000<br>218,800,000<br>228,000,000<br>216,000,000 |
| 9  | R8. 5. 19 | 管  | 指名競争入札 | 霧多布配水支管耐震化更新工事           | 浜中町新川東1丁目112番地～259番地 | 昭和50年布設の浜中町新川東1丁目112番地から新川東1丁目259番地までの延長702m・φ200mmのダクタイル鋳鉄管を延長650m・φ200mmの配水用ポリエチレン管に更新する工事                                       | 131,362,000  | 128,700,000  | 太平洋・今井経常建設共同企業体 | 釧路市春採5丁目16番17号 | R8. 6. 15<br>R8. 12. 20 | 太平洋・今井経常建設共同企業体<br>赤石建設株式会社<br>株式会社丸物出口興産<br>有限会社石橋組<br>株式会社佐藤工業 | 117,000,000<br>118,000,000<br>119,800,000<br>119,600,000<br>193,000,000 |

令和8年度 入札結果(令和8年4月22日～令和8年8月27日入札執行分)

| 番号 | 入札年月日     | 種別 | 契約方法   | 工事名                          | 工事場所                      | 工事概要                                                                                                                                                                                              | 予定価格<br>(税込) | 契約金額<br>(税込) | 落札業者名              | 落札業者住所                            | 工期                                                     | 業者名                                                                   | 入札金額<br>(税抜)                                                        |
|----|-----------|----|--------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10 | R8. 5. 19 | 機械 | 随意契約   | 全国瞬時警報システム（Jアラート）更新工事        | 浜中町湯沸 4 4 5 番地            | 平成30年に購入した全国瞬時警報システム<br>新型受信機が耐用年数を迎え、消防庁より<br>更新の通知があったため更新する工事                                                                                                                                  | 10,890,000   | 10,560,000   | 山本電子工業株式会社<br>釧路支店 | 釧路市鳥取北 6 丁目 1 2 番 1 2 号           | R8. 5. 22<br>R9. 2. 26                                 | 山本電子工業株式会社 釧路支店<br>随意契約の理由<br>地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1<br>項第 6 号      | 9,600,000                                                           |
| 11 | R8. 5. 19 | 電気 | 指名競争入札 | 西門朱別浄水場及び他施設電灯改修工事           | 浜中町西門朱別西 1 7 線 3 9 8 番地ほか | 各施設の電灯を LED に改修する工事                                                                                                                                                                               | 8,668,000    | 8,470,000    | 有限会社矢原電設           | 浜中町茶内若葉 3 丁目 2 0 番地               | R8. 5. 21<br>R9. 2. 26                                 | サンエス電気通信株式会社<br>有限会社矢原電設<br>有限会社中原電器商会<br>高部電気株式会社<br>浜中無線株式会社        | 7,800,000<br>7,700,000<br>7,950,000<br>7,900,000<br>7,960,000       |
| 12 | R8. 5. 19 | 電気 | 指名競争入札 | 茶内クリーンセンター電灯 LED 化工事         | 浜中町農業集落排水地区               | 施設内の蛍光灯を LED 照明に交換する工事                                                                                                                                                                            | 4,455,000    | 4,257,000    | 有限会社矢原電設           | 浜中町茶内若葉 3 丁目 2 0 番地               | R8. 5. 20<br>R9. 3. 19                                 | サンエス電気通信株式会社<br>有限会社矢原電設<br>有限会社中原電器商会<br>高部電気株式会社<br>浜中無線株式会社        | 3,900,000<br>3,870,000<br>3,950,000<br>3,900,000<br>3,980,000       |
| 13 | R8. 6. 16 | 土木 | 指名競争入札 | 霧多布 2 条通局部改良工事               | 浜中町霧多布 2 条通               | オーバーレイ工、縁石工、区画線工、縁石撤去工、運搬処理工、交通管理工、マンホール調整工、雨水関係樹調整 各 1 式                                                                                                                                         | 10,450,000   | 10,175,000   | 有限会社石橋組            | 浜中町丸山散布 2 丁目 6 3 番地               | R8. 6. 18<br>R8. 10. 30<br>↓<br>R8. 6. 18<br>R8. 9. 30 | 赤石建設株式会社<br>株式会社今井建設<br>農基開発株式会社<br>株式会社丸物出口興産<br>有限会社石橋組             | 9,300,000<br>9,310,000<br>9,420,000<br>9,350,000<br>9,250,000       |
|    |           |    |        |                              |                           |                                                                                                                                                                                                   |              |              |                    | 工期の変更理由：当初予定していた施工期間より早く工事が完了したため |                                                        |                                                                       |                                                                     |
| 14 | R8. 6. 16 | 土木 | 指名競争入札 | 茶内 3 条通局部改良工事                | 浜中町茶内 3 条通                | オーバーレイ工 区画線工 交通管理工<br>マンホール調整工 雨水関係樹調整 各 1 式                                                                                                                                                      | 9,548,000    | 9,350,000    | 有限会社石橋組            | 浜中町丸山散布 2 丁目 6 3 番地               | R8. 6. 18<br>R8. 10. 30<br>↓<br>R8. 6. 18<br>R8. 9. 30 | 赤石建設株式会社<br>株式会社今井建設<br>農基開発株式会社<br>株式会社丸物出口興産<br>有限会社石橋組             | 8,600,000<br>8,630,000<br>8,700,000<br>8,600,000<br>8,500,000       |
|    |           |    |        |                              |                           |                                                                                                                                                                                                   |              |              |                    | 工期の変更理由：当初予定していた施工期間より早く工事が完了したため |                                                        |                                                                       |                                                                     |
| 15 | R8. 6. 30 | 建築 | 指名競争入札 | 霧多布小学校改修工事（Ⅰ期工事）             | 浜中町霧多布東 4 条 1 丁目 1 3 番地   | ①建築主体工事（直接仮設工事、防水工事、タイル工事、左官・塗装工事、木・内装工事、家具・建具工事、金属・仕上ユニット工事、撤去工事、敷地側溝整備工事）②電気設備工事（撤去工事、電灯設備工事、スポットクーラー電源工事、・自火報・拉声設備工事③機械設備工事（屋外給水設備工事、屋内給水設備工事（上水）、屋内排水設備工事、衛生器具設備工事、給油・プロパン設備工事、暖房設備工事、換気設備工事） | 107,492,000  | 106,480,000  | 赤石・葵経常建設共同企業体      | 浜中町桜北 1 9 番地                      | R8. 7. 7<br>R8. 12. 11                                 | 赤石・葵経常建設共同企業体<br>株式会社今井建設<br>坂野建設株式会社<br>三ッ輪建設工業株式会社<br>村井建設株式会社      | 96,800,000<br>103,000,000<br>98,300,000<br>99,000,000<br>97,500,000 |
| 16 | R8. 6. 30 | 管  | 指名競争入札 | 上水道区域水道メーター器取替工事その 2         | 浜中町霧多布ほか                  | 検定満了水道メーター器の更新工事                                                                                                                                                                                  | 5,436,200    | 5,225,000    | 有限会社矢原電設           | 浜中町茶内若葉 3 丁目 2 0 番地               | R8. 7. 3<br>R8. 10. 16                                 | 赤石建設株式会社<br>株式会社丸物出口興産<br>有限会社矢原電設<br>株式会社佐藤工業                        | 4,900,000<br>4,960,000<br>4,750,000<br>4,880,000                    |
| 17 | R8. 6. 30 | 電気 | 指名競争入札 | 漁業集落排水施設機能保全工事（火散布・丸山散布ブロック） | 浜中町漁業集落排水地区               | 浜中町漁業集落排水施設機能保全計画に基づき、火散布・丸山散布地区の漁業集落排水施設のうち、真空ステーション（丸山散布のみ）及びマンホールポンプ所の通信装置等の機器更新                                                                                                               | 24,233,000   | 23,540,000   | 高部・中原経常建設共同企業体     | 中標津町立 1 番地 1 1                    | R8. 7. 1<br>R9. 2. 26                                  | 高部・中原経常建設共同企業体<br>北電工業株式会社<br>サンエス電気通信株式会社<br>マツダ電気株式会社<br>株式会社東興電気工業 | 21,400,000<br>22,000,000<br>21,700,000<br>22,000,000<br>21,800,000  |
| 18 | R8. 7. 23 | 土木 | 指名競争入札 | 林道専用道（規格相当）幌戸北線開設工事          | 浜中町浜中東 1 9 9 番地外          | 林道専用道開設工事 総延長 1, 0 6 7. 2 5 m 抜根処理等                                                                                                                                                               | 37,587,000   | 36,630,000   | 株式会社今井建設           | 浜中町浜中桜南 1 0 3 番地                  | R8. 7. 24<br>R9. 1. 20                                 | 赤石建設株式会社<br>株式会社今井建設<br>農基開発株式会社<br>株式会社丸物出口興産<br>有限会社石橋組             | 33,500,000<br>33,300,000<br>33,850,000<br>33,750,000<br>33,480,000  |

[illegible]