

令和7年度 入札結果(令和7年4月22日～令和7年9月26日入札執行分)

番号	入 札 (見積合わせ) 年月日	工 事 名	工事概要	予定価格 (税込)	契約金額 (税込)	落札業者名	落札業者住所	工期	業者名	入札金額(見積金額) (税抜)
1	R7. 4. 22	珙琶瀬地区津波避難タワー建設工事 (外構整備工事)	【外構整備工事】 ①基盤整備 (敷地造成工) ②施設整備 (排水構造物・集水桝・マンホール工・舗装工・縁石工) 【敷地外工事】 ①基盤整備 (整地造成工) ②施設整備 (舗装工・縁石工)	29,733,000	28,930,000	株式会社今井建設	浜中町浜中桜南1 0 3 番地	R7. 4. 23 R8. 1. 30	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 農基開発株式会社 株式会社丸物出口興産 有限会社石橋組	26,350,000 26,300,000 26,480,000 26,600,000 26,880,000
2	R7. 4. 22	上水道区域水道メーター器取替工事	水道メーター器取替、ボックス内メーター器取替、水道メーター器設置工、開削工、埋戻工、タンパー運転経費(土工用)の一式	5,248,100	5,060,000	有限会社矢原電設	浜中町茶内若葉3 丁目2 0 番地	R7. 4. 23 R7. 7. 18	赤石建設株式会社 株式会社丸物出口興産 太平洋設備株式会社 有限会社矢原電設 株式会社佐藤工業	4,700,000 4,750,000 4,660,000 4,600,000 4,690,000
3	R7. 5. 26	公営住宅個別改善工事(茶内団地H03)	茶内団地H03号棟(1棟8戸)の個別改善工事(築34年経過) 構造:壁式鉄筋コンクリート造2階建、延床面積650.69㎡、A建築主体工事 B機械設備工事 C電気設備工事	225,423,000	218,900,000	丸重種市建設有限会社	浜中町霧多布東2条1 丁目7 6 番地	R7. 6. 17 R8. 1. 30	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 葵建設株式会社 丸重種市建設有限会社 村井建設株式会社	200,000,000 204,000,000 202,000,000 199,000,000 202,000,000
4	R7. 5. 26	町道外灯LED化工事	①路照明灯具取替(灯具LEDへ更新)N=18台 ②道路照明電球取替(電球LEDへ更新)N=73台	24,827,000	23,650,000	有限会社矢原電設	浜中町茶内若葉3 丁目2 0 番地	R7. 5. 30 R7. 11. 10	共成電気株式会社 北電工業株式会社 サンエス電気通信株式会社 有限会社矢原電設 高部電気株式会社	22,500,000 22,200,000 21,900,000 21,500,000 22,100,000
5	R7. 5. 26	霧多布東2 丁目1 号通局部改良工事	オーバーレイ工1 式、区画線工1 式、交通管理工1 式、マンホール調整工1 式、雨水関係柵調整1 式	9,658,000	9,350,000	株式会社丸物出口興産	浜中町浜中桜北7 番地	R7. 5. 30 R7. 9. 10	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 丸重種市建設有限会社 株式会社丸物出口興産 有限会社石橋組	8,600,000 8,580,000 8,630,000 8,500,000 8,650,000
6	R7. 5. 26	貴人会館屋根葺替工事	アスファルトルーフィング張替、平面板金葺替(横葺→立平葺に変更) 淀役物板金取替	7,348,000	7,194,000	有限会社島脇建設	浜中町霧多布西1 条2 丁目7 4 番地	R7. 5. 30 R7. 8. 8	株式会社今井建設 農基開発株式会社 丸重種市建設有限会社 株式会社西森建設 有限会社島脇建設	6,700,000 6,650,000 6,600,000 6,750,000 6,540,000
7	R7. 5. 26	霧多布デジタルテレビ中継局更新工事	送信機器の新規制作及び更新取付	36,300,000	35,200,000	株式会社NHKテクノロジー 札幌総支社	札幌市中央区北1 条9 丁目1 番5 号	R7. 5. 28 R9. 3. 13	株式会社NHKテクノロジー 札幌総支社 随意契約の理由 地方自治法施行令第1 6 7 条の2 第1 項第6 号	32,000,000
8	R7. 5. 26	霧多布温泉ゆうゆ温泉湯設備制御盤改修工事	モーターの電気系統(インバーター)の改修工事	5,995,000	5,995,000	株式会社白神さく泉	札幌市西区西野1 0 条7 丁目8 番8 号	R7. 5. 28 R7. 8. 29	株式会社白神さく泉 随意契約の理由 地方自治法施行令第1 6 7 条の2 第1 項第6 号	5,450,000

令和7年度 入札結果(令和7年4月22日～令和7年9月26日入札執行分)

番号	入 札 (見積合わせ) 年月日	工 事 名	工事概要	予定価格 (税込)	契約金額 (税込)	落札業者名	落札業者住所	工期	業者名	入札金額(見積金額) (税抜)
9	R7. 6. 17	霧多布児童遊園地複合遊具設置工事	既存複合遊具の撤去、新たな複合遊具の設置	7,546,000	7,315,000	有限会社島脇建設	浜中町霧多布西1条2丁目74番地	R7. 6. 23 R7. 10. 24	株式会社今井建設 農基開発株式会社 丸重種市建設有限会社 株式会社西森建設 有限会社島脇建設	6,750,000 6,800,000 6,730,000 6,800,000 6,650,000
10	R7. 6. 17	茶内1条通局部改良工事	オーバーレイ工1式、区画線工1式、交通管理工1式、マンホール調整工1式、雨水関係柵調整1式	9,900,000	9,680,000	株式会社丸物出口興産	浜中町浜中桜北7番地	R7. 6. 20 R7. 11. 5 ↓ R7. 6. 20 R7. 9. 30	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 農基開発株式会社 株式会社丸物出口興産 有限会社石橋組	8,840,000 8,870,000 8,920,000 8,800,000 8,900,000
							工期の変更理由：当初予定していた施工期間より早く施行を終えられたため			
11	R7. 6. 17	茶内3条通局部改良工事	掘削工1式、舗装打換え工1式、オーバーレイ工1式、区画線工1式、交通管理工1式、マンホール調整工1式、雨水関係柵調整1式	13,343,000	12,958,000	株式会社今井建設	浜中町浜中桜南103番地	R7. 6. 18 R7. 11. 5 ↓ R7. 6. 18 R7. 10. 15	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 農基開発株式会社 株式会社丸物出口興産 有限会社石橋組	11,880,000 11,780,000 12,100,000 11,980,000 11,800,000
							工期の変更理由：当初予定していた施工期間より早く施行を終えられたため			
12	R7. 7. 8	霧多布保育所改修工事	建築主体工事（外部建具工事、ガラス工事、外部伸縮目地補修、内部床補修×2箇所、内部壁補修×1箇所、プロパン庫撤去・新設）、電気設備工事（高圧変圧器他更新工事、エアコン電源設備工事、スポットクーラー電源設備工事）	63,877,000	61,820,000	赤石建設株式会社	浜中町桜北19番地	R7. 7. 16 R8. 1. 15	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 葵建設株式会社 丸重種市建設有限会社 村井建設株式会社	56,200,000 58,700,000 57,500,000 57,800,000 56,800,000
13	R7. 7. 8	湯沸会館新築工事	木造平屋建 延面積113.57㎡ ムービングハウス4連棟、集会室（約45㎡）、多目的室（約21㎡）、男女別トイレ、調理室、網戸、敷地面積1349.76㎡（駐車台数30台）	86,537,000	86,130,000	赤石建設株式会社	浜中町桜北19番地	R7. 7. 16 R7. 11. 28	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 葵建設株式会社 丸重種市建設有限会社 村井建設株式会社	①79,800,000 ②78,300,000 ①86,000,000 ②辞退 ①84,700,000 ②辞退 ①81,500,000 ②79,500,000 ①84,300,000 ②辞退
14	R7. 7. 8	備林橋補修工事	橋面防水工1式、伸縮継手工1式、支承補修工1式、橋梁塗装工1式、橋梁足場工1式、橋梁防護工鋼桁部1式、橋梁防護工高欄部1式、環境対策資機材工1式、雪寒施工1式、交通管理工1式	43,901,000	42,570,000 ↓ 42,922,000	赤石建設株式会社	浜中町桜北19番地	R7. 7. 11 R8. 1. 20	赤石建設株式会社 株式会社今井建設 丸重種市建設有限会社 株式会社丸物出口興産 有限会社石橋組	38,700,000 39,000,000 40,000,000 38,900,000 39,600,000
							金額の変更理由：橋名板製作費用の一式を追加したため			
15	R7. 7. 8	旧琵琶瀬保育所解体工事	保育所1棟の解体（木造平屋 延床面積：230.642㎡）、付属物置1棟の解体（木造平屋 延床面積：12.96㎡）	17,226,000	16,720,000	株式会社西森建設	浜中町茶内橋北西103番地	R7. 7. 11 R7. 10. 17	株式会社今井建設 農基開発株式会社 丸重種市建設有限会社 株式会社西森建設 有限会社島脇建設	15,800,000 15,340,000 15,350,000 15,200,000 16,000,000
16	R7. 7. 8	漁業集落排水施設機能保全工事（火散布・藻散布ブロック）	浜中町漁業集落排水機能保全計画に基づき、火散布・藻散布地区の漁業集落排水処理施設のうち真空ユニットの警報装置（27箇所）等の機器の更新を行う。	44,484,000	43,120,000	高部・中原経常建設共同企業体	中標津町共立1番地11	R7. 7. 9 R8. 2. 27	高部・中原経常建設共同企業体 北電工業株式会社 サンエス電気通信株式会社 マツダ電気株式会社 株式会社東興電気工業	39,200,000 40,300,000 39,800,000 41,000,000 40,500,000

[illegible]